

Bauvorhaben:	UMBAU-/ERWEITERUNG JAKOB-GRETSER-SCHULE MARKDORF		
Gewerk:	036.1 BODENBELAGSARBEITEN EBENE +2		
Submission:	2022 05 30	16:30 Uhr	

Ausschreibungsart: freihändig  
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 9  
 Eingegangene Angebote: 5 wertbare Angebote: 5

Ausgeschriebene Leistungen:  
 Titel 01 Vorbemerkungen  
 Titel 02 Vorbereitende Arbeiten  
 Titel 03 Belagsarbeiten - Linoleum  
 Titel 04 Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1  
 siehe Seite 1 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung mmp vom 2020|09|21

KOSTENGRUPPE:			
Erweiterung KiGa	20274_300_036	Bodenbelagsarbeiten	67.067,88 €
zuzüglich:			
abzüglich: an KG 036.1		Bodenbelagsarbeiten - BA 0	-5.462,18 €
Zwischensumme 1:			61.605,70 €
Baupreisindex 09/2020 - 07/2021	4,3%	Index StaDis	2.649,04 €
Zwischensumme:			64.254,74 €
zusätzliche Leistung zu KB:			
zuzüglich: zu KG 300.036.2		Bodenbelagsarbeiten BA 2	- 39.044,66 €
abzüglich:			
KOSTENBERECHNUNG :	netto		25.210,08 €
	MwSt.	19%	4.789,92 €
<b>KOSTENBERECHNUNG GESAMT:</b>		<b>brutto</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>Vergabesumme</b>		<b>brutto</b>	<b>21.622,18 €</b>
		<b>KB- Vergabe / Vergabevorschlag</b>	<b>8.377,82 €</b>

VERGABEVORSCHLAG: **Bodenbeläge am See**  
**88090 Immenstaad**

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten  
 Uhldingen - Mühlhofen, 2022|05|31