
Seite 1 von 2 

 

Datum:  16.01.2024 

Vorlagen Nummer: 2024/303 

 Sachbearbeiter: Weimer, Ruslan 

Stadtbauamt Telefon: 07544/500-225 

 Aktenzeichen:  

 Beteiligte Ämter: Finanzverwaltung 

 

Beratungsunterlage  

öffentlich Gemeinderat 20.02.2024 Beratung und Beschlussfassung     

 

 

Pumpwerk Riedheim I - Vergabe der EMSR-Technik  

 

Ausgangslage 

 

Im Jahre 2020 wurden im Pumpwerk Riedheim I bereits Teile der Verfahrens- bzw. 

Antriebstechnik modernisiert. Aufgrund des Alters der aktuell verbauten Schaltanlage und der 

Erfordernisse an die Funktionsfähigkeit um einen langfristigen, sicheren Betrieb des 

Pumpwerks gewährleisten zu können, soll nun die EMSR-Technik auf den neusten Stand der 

Technik gebracht werden. 

 

 

Sachverhalt 

 

Das Gewerk EMSR-Technik wurde beschränkt ausgeschrieben. Es wurden 3 Firmen 

aufgefordert ein Angebot abzugeben. Zur Submission am 10.01.2024 wurden 3 Angebote 

abgegeben. 

 

Gewerk: EMSR-Technik: 

Geprüfte Angebotsendsummen inkl. Nachlässe: 

Kostenberechnung Ingenieurbüro SAG    54.809,62 € (Brutto) 100,0 % 

Elektro Jerg, Aalen       59.167,13 € (Brutto) 107,9 % 

Bieter 2        75.647,93 € (Brutto) 138,0 % 

Bieter 3       80.448,06 € (Brutto) 146,8 % 

 

Die Angebote der Firmen wurden formell und auf Vollständigkeit geprüft. Das günstigste 

Angebot liegt 4.357,51 € (Brutto) über der Kostenberechnung. Nach VOB/A § 16 ist der 
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Zuschlag auf das Angebot zu erteilen, welches unter Berücksichtigung aller technischen und 

kostenrelevanten Gesichtspunkten als das wirtschaftlichste erscheint. Die Angebotswertung 

ergibt, dass das wirtschaftlichste Angebot von der Firma Elektro Jerg GmbH aus Aalen mit 

einer Vergabesumme von 59.167,13 € (Brutto) abgegeben wurde. Die Firma Elektro Jerg 

GmbH ist als leistungsfähig anzusehen. Das Ingenieurbüro SAG empfiehlt die Vergabe an die 

Elektro Jerg GmbH. 

 

 

Finanzierung der Maßnahme 

 

Im Haushalt 2024 des Eigenbetriebs Abwasser sind unter der Investitions-Nr. AI0341-037 

Pumpwerk Riedheim I Mittel in Höhe von 50.000,00 € für 2024 eingestellt. Im Haushaltsplan 

2023 waren Kosten in Höhe von 85.000,00 € eingestellt. Bisher sind keine Kosten angefallen 

obgleich noch ein Teil des Honorars in Höhe von ca. 10.000,00 € (Brutto) vom Ingenieurbüro 

SAG für 2023 aussteht. Die voraussichtlichen Gesamtkosten inkl. Baunebenkosten werden sich 

voraussichtlich auf 82.000,00 € belaufen. Für die Mittelunterdeckung von voraussichtlich 

22.000,00 € können Mittel aus der Erneuerung des Pumpwerks Riedheim II, Investitions-Nr. 

AI0341-038 herangezogen werden. Die Erneuerung des Pumpwerks Riedheim II wird 

entsprechend im Jahr 2025 umgesetzt. 

 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz (z.B. CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): 

Erhebliche Reduktion  

(  ) 

Geringfügige Reduktion  

(  ) 

Keine  

( X ) 

Geringfügige Erhöhung  

(  ) 

Erhebliche Erhöhung  

(  ) 

 

 
  

Beschlussvorschlag 

 

- Der Gemeinderat beschließt die fehlenden Haushaltsmittel für 2024 in Höhe von 

voraussichtlich 22.000,00 € aus der Investitions-Nr. AI0341-038 – Pumpwerk Riedheim 

II freizugeben. 

- Der Gemeinderat beschließt den Auftrag für das Gewerk EMSR-Technik in Höhe von 

59.167,13 € (Brutto) an den wirtschaftlichsten Bieter Fa. Elektro Jerg GmbH aus Aalen 

zu vergeben. 
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