

### **Beratungsunterlage**

öffentlich	Technischer Ausschuss	10.07.2018	Beratung und Beschlussfassung
------------	-----------------------	------------	-------------------------------

### **Sanierung Fahrbahnabsenkung in der Fürstenbergstraße in Hepbach - Beratung und Beschlussfassung**

#### **Ausgangslage:**

In Verlängerung der Fürstenbergstraße führt ein landwirtschaftlicher, asphaltierter Weg bergauf Richtung Wald. In der Vergangenheit sind dort im unteren Bereich regelmäßig tiefe Risse durch Absenkungen im Fahrbahnbelag aufgetreten. Diese erreichten teilweise eine Tiefe von 70 cm. Der Teilbereich wurde in der Vergangenheit mehrfach überasphaltiert. Vor wenigen Jahren wurde der Bereich komplett ausgebaut, aufgekiest und neu asphaltiert. Schon nach kurzer Zeit waren wieder Setzungen erkennbar. Geologische Untersuchungen haben ergeben, dass in diesem Bereich eine Mulde aufgefüllt wurde. Diese Auffüllungen sind wasserführend, Abrutschungen auf der anstehenden Süßwassermolasse sind die Folge. Um die Setzungen dauerhaft beseitigen zu können, muss das bergseitig zulaufende Wasser gefasst und kontrolliert abgeleitet werden. Dazu wird entlang des Straßenkörpers eine Drainage eingebaut. Zudem wird entlang der Fahrbahn eine Rinne eingebaut, die das Oberflächenwasser fasst und ableitet.

Die Maßnahme wird in 2018 geplant und ausgeschrieben, die Bauarbeiten sollen jedoch erst im Frühjahr 2019 umgesetzt werden.

#### **Sachverhalt:**

Die Entwässerungs- und Straßenbauarbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben. Es wurden 15 Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert.

Zur Submission am 25. Juni 2018 lagen 5 Angebote vor.

## Gewerk: Straßenbauarbeiten

Geprüfte Angebotsendsummen inkl. Nachlässe:

Kostenberechnung	134.729,22 € (Brutto)	100,0 %
1. Zacher, Friedrichshafen	129.589,81 € (Brutto)	96,2 %
2. Bieter	156.886,83 € (Brutto)	116,4 %
3. Bieter	161.429,33 € (Brutto)	119,8 %
4. Bieter	165.912,18 € (Brutto)	123,1 %
5. Bieter	176.319,05 € (Brutto)	130,9 %

### **Kosten der Maßnahme:**

Die voraussichtlichen Kosten incl. aller Nebenkosten der Maßnahme belaufen sich auf etwa 165.000,- € (Brutto).

### **Finanzierung der Maßnahme:**

Zur Umsetzung der Maßnahme sind nachfolgende Haushaltsmittel 2018 bereitgestellt worden.

Städtischer Verwaltungshaushalt (1V 6300 00 6300 5100)

Fürstenbergstraße Behebung Unterspülung 65.000,- € (Brutto)

Im Städtischen Verwaltungshaushalt 2019 sind weitere 100.000 Euro für die Umsetzung einzustellen.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Technische Ausschuss beschließt die Vergabe der Bauarbeiten an die Fa. Zacher aus Friedrichshafen und beschließt die Bereitstellung der benötigten Haushaltsmittel für 2019.

Anlagen

Absenkung Fürstenbergstr\_Lageplan

Absenkung Fürstenbergstr\_Schnitt