

Bauvorhaben:	UMBAU-/ERWEITERUNG JAKOB-GRETSER-SCHULE MARKDORF		
Gewerk:	025.1 ESTRICHARBEITEN		
Submission:	2022 05 30	16:10 Uhr	

Ausschreibungsart: beschränkt
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 5
 Eingegangene Angebote: 2 wertbare Angebote: 2

Ausgeschriebene Leistungen:
 Titel 01 Vorbereitenden Arbeiten
 Titel 02 Estriche CA / CT
 Titel 03 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
 siehe Seite 1 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung mmp vom 2020|09|21

KOSTENGRUPPE:			
20274_300.025	Estricharbeiten		36.033,65 €
zuzüglich:			
abzüglich: zu KG 300.025.0	Estricharbeiten BA 0		-4.201,68 €
Zwischensumme 1:			31.831,97 €
Baupreisindex 09/2020 - 07/2021	4,3% Index StaDis		1.368,77 €
Zwischensumme:			33.200,74 €
zusätzliche Leistung zu KB:			
abzüglich: zu KG 300.025.2	Estricharbeiten BA 2		-10.511,67 €
KOSTENBERECHNUNG :	netto		22.689,07 €
	MwSt. 19%		4.310,92 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:			brutto
			27.000,00 €
Vergabesumme			brutto
			20.416,77 €
KB- Vergabe / Vergabevorschlag			6.583,23 €

VERGABEVORSCHLAG: Müller Estrich GmbH
 88682 Salem- Beuren

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
 Uhldingen - Mühlhofen, 2022|05|31