
Umbauzuschlag Zwischensumme Nebenkosten Mwst.

bezogen auf

einzelne 

Leistungsphase

prozentual absolut 20,00% 3,00% 19,00%

LP1 Grundlagenermittlung 2,00% 2,00% 100,00% 2,00% 97,79 € 19,56 € 117,34 € 2,93 € 120,28 € 22,85 € 143,13 €

LP2 Vorplanung 9,00% 9,00% 100,00% 9,00% 440,03 € 88,01 € 528,04 € 13,20 € 541,24 € 102,84 € 644,08 €

LP3 Entwurfsplanung 17,00% 17,00% 100,00% 17,00% 831,17 € 166,23 € 997,41 € 24,94 € 1.022,34 € 194,25 € 1.216,59 €

LP4 Genehmigungsplanung 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LP5 Ausführungsplanung 22,00% 22,00% 100,00% 22,00% 1.075,64 € 215,13 € 1.290,77 € 32,27 € 1.323,03 € 251,38 € 1.574,41 €

LP6 Vorbereitung der Vergabe 7,00% 7,00% 100,00% 7,00% 342,25 € 68,45 € 410,70 € 10,27 € 420,97 € 79,98 € 500,95 €

LP7 Mitwirkung bei der Vergabe 5,00% 5,00% 100,00% 5,00% 244,46 € 48,89 € 293,36 € 7,33 € 300,69 € 57,13 € 357,82 €

LP8 Objektüberwachung 35,00% 35,00% 100,00% 35,00% 1.711,24 € 342,25 € 2.053,49 € 51,34 € 2.104,83 € 399,92 € 2.504,74 €

LP9 Objektbetreuung und Dokumentation 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe Grundleistungen 97,00% 97,00% 97,00% 4.742,59 € 948,52 € 5.691,10 € 142,28 € 5.833,38 € 1.108,34 € 6.941,72 €

angeboten beauftragt

WLAN Simulation Rathaus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

WLAN Simulation Tiefgarage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

WLAN Simulation Marktplatz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

90,00 €

70,00 €

55,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.742,59 € 142,28 € 5.833,38 € 1.108,34 € 6.941,72 €

Auftragnehmer und Partner

für Mitarbeiter

Grundleistungen

Zusammenfassung Anlagengruppe Starkstromanlagen

Honorar brutto

Kosten-

schätzung
4.889,26 €

Besondere Leistungen

HOAI beauftragt Grundlage 

anrechenbare 

Kosten

Honorar 100 % ausgeführt Honorar netto

für technische Zeichner etc.

Summe besondere Leistungen

Zwischensumme Grund- und Besondere Leistungen für  die Anlagengruppe Fernmelde- und informationstechnische Anlagen


