

### **Beratungsunterlage**

öffentlich	Technischer Ausschuss	24.04.2018	Beratung und Beschlussfassung
------------	-----------------------	------------	-------------------------------

### **Asphaltarbeiten „Bergstraße Nord,, und „Östliche Hepbacher Straße“**

Beratung und Beschlussfassung

#### **Ausgangslage:**

Im 2016 erschlossenen Wohngebiet „Bergstraße Nord“ wurde in der Ringstraße „Zum Tobelhölzle“ das Einbringen der Asphaltdeckschicht bis zum Abschluss der Aufsiedlung zurück gestellt. Diese Leistung der Straßenfertigstellung war damals nicht Gegenstand des Auftrages. Das vorliegende Angebot enthält die betreffenden Leistungen.

Für die 2013 gebaute Stichstraße der „Hepbacher Straße“ gilt das o.g. ebenfalls. Auch hier wurde zugewartet, bis die Hochbaumaßnahmen weitgehend abgeschlossen sind. Jetzt werden im Rahmen der Fertigstellung der Feinbelag aufgebracht, punktuell beschädigte Randeinfassungen ersetzt und Schachtabdeckungen angepasst.

#### **Sachverhalt:**

Das Gewerk „Asphaltarbeiten“ wurde für beide Maßnahmen zusammen beschränkt ausgeschrieben. 4 Firmen haben die Ausschreibungsunterlagen angefordert.

Zur Submission am 23.03.2018 wurden 2 Angebote abgegeben.

## Gewerk: Asphaltarbeiten (für beide Maßnahmen)

Geprüfte Angebotsendsummen inkl. Nachlässe:

Bepreistes LV 26.03.18	35.381,08 € (Brutto)	100,0 %
1. Firma Storz:	32.523,12 € (Brutto)	91,9 %
2. Bieter	33.902,15 € (Brutto)	95,8 %

Die Angebotssumme des wirtschaftlichsten Bieters liegt somit 2.857,96 € (Brutto) unter der Summe der Kostenberechnung.

Die Fa. Storz ist unter der Registriernummer 010.006240 beim PQ Bau für die ausgeschriebenen Gewerke präqualifiziert und somit fachlich und wirtschaftlich als leistungsfähig anzusehen. Bei den Projekten „Markdorf Süd II und III“ hat dieser Bieter zuverlässig gearbeitet. Das Angebot wird als wirtschaftlich auskömmlich und geeignet gewertet. Es wird die Vergabe an die Fa. Storz empfohlen.

### **Finanzierung der Maßnahme:**

Im Vermögenshaushalt (2 6300 098 6300 9500) der Stadt Markdorf wurden für das Neubaugebiet „Bergstraße Nord“ 2018 finanzielle Mittel in Höhe von 32.000 € (Brutto, HH-Rest) bereitgestellt.

Im Vermögenshaushalt (2 6300 099 6300 9500) der Stadt Markdorf wurden für das Neubaugebiet „Östl. Hepbacher Straße“ 2018 finanzielle Mittel in Höhe von 15.000 € (Brutto) bereitgestellt.

Anteil „Bergstraße Nord“: Baukosten einschl. BNK 27.000 €

Anteil „Östl. Hepbacher Straße“: Baukosten einschl. BNK 15.000 €

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme einschließlich Baunebenkosten belaufen sich voraussichtlich auf brutto 27.000 Euro für die „Bergstraße Nord“ und brutto 15.000 Euro für die „Östl. Hepbacher Straße“. Der im Haushaltsansatz vorgesehene Kostenrahmen 2018 wird somit für beide Maßnahmen jeweils eingehalten.

**Beschlussvorschlag:**

- Der Technische Ausschuss beschließt, die Asphaltarbeiten an die J. Friedrich Storz Verkehrswegebau GmbH & Co. KG Tuttlingen, Niederlassung Ravensburg, zu beauftragen.